

臺中市政府建設局
總表[預算]

114年1月24日

第 1 頁 共 2 頁

工程名稱	臺中市巨蛋體育館興建工程(非本期)	會計科目		
施工地點	臺中市	工程編號	111A-01101	
項次	工作項目	金額(元)	備註	
壹	直接工程	3,506,000,000		
壹一	假設工程	47,117,537		
壹二	結構體工程	10,322,624		
壹三	裝修工程-一般建築裝修工程	504,336,303		
壹四	裝修工程-特殊裝修	518,123,900		
壹五	水電工程	680,951,081		
壹六	空調工程	492,086,329		
壹七	指標工程	33,425,553		
壹八	特殊設備工程	573,769,400		
壹九	景觀工程	94,955,849		
	合計(一~九)	2,955,088,576		
壹十	職業安全衛生管理費	74,675,844		
壹十一	品管費(一~九)*0.6%	17,730,531		
	合計(一~十一)	3,047,494,951		
壹十二	BIM費用(約(一~九)*0.13%)	3,841,615		
壹十三	材料檢驗費(約(一~九)*0.3%)	8,865,266		
壹十四	承包商管理費(一~十一)*4.5%	137,137,273		
壹十五	承包商利潤費及營造工程保險費(一~十一)*4.65%	141,708,515	保險費約為0.15%	
	合計(一~十五)	3,339,047,620		
壹十六	營業稅 5%	166,952,380		
	直接工程總計(一~十六)	3,506,000,000		
貳	間接工程			
貳一	委託規劃設計及監造技術服務費			
貳一.1	五百萬元以下部分(9.8%)	490,000		
貳一.2	超過五百萬元至一千萬元部分(9.3%)	465,000		
貳一.3	超過一千萬元至五千萬部分(8.2%)	3,280,000		
貳一.4	超過五千萬元至一億元部分(7%)	3,500,000		
貳一.5	超過一億元至五億元部分(5.8%)	23,200,000		
貳一.6	超過五億元部分(約5%)	101,730,749		
	小計(委託規劃設計及監造技術服務費)	132,665,749		

臺中市政府建設局
總表[預算]

114年1月24日

第 2 頁 共 2 頁

工程名稱	臺中市巨蛋體育館興建工程(非本期)	會計科目	
施工地點	臺中市	工程編號	111A-01101
項次	工作項目	金額(元)	備註
貳二	空氣污染防制費(0.3%)	10,518,000	
貳三	二級品管試驗費(0.6%)	21,036,000	
	小計(間接工程費)	164,219,749	
	總價(總計)	3,670,219,749	